

HEINOLAN SEURAKUNTA

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 99/2025

Heinolan Pitäjänkirkon korjaus- ja muutostöiden suunnittelu

Päätös

Hyväksyn Saatsi Arkkitehdit Oy:n jättämän tarjouksen Heinolan Pitäjänkirkon korjaustöiden uusimisen toteutussuunnittelusta. Tarjouksen hinta on 50 400 € (alv 0 %) ja perustuu työmääräarvioon 560 h. Optiona julkisivun mallintaminen. Optio hinta 9 000 € (alv 0 %).

Tarjottavan toimeksiannon sisältö on seuraava;

- rakentamisvaiheen ARK ja PS-tunnit
- sisätilojen maalaus, toteutussuunnitelma
- alapohjanmuutos ja kuorin madallus, toteutussuunnitelmat
- lvi-suunnittelu
- rakennesuunnittelu

Perustelut

Hankinta ei ylitä kansallista palveluhankintojen kilpailutusrajaa, jonka vuoksi hankinta toteutetaan pienhankintana. Tarjous pyydettiin Saatsi Arkkitehdit Oy:ltä koska he ovat jo hankesuunnitteluvaiheessa tehneet selvitystyötä kirkon sisäpintojen maaliongelmista ja lausuneet alttarialueen muutoksesta sanallisesti kuvattuina. Hankkeella on kiireellinen aikataulu, jotta saataisiin asiat päätöksentekoon ja toteutukseen. Tämä puoltaa työn aloittamista heti.

Lisätietoja antaa

Taluspäällikkö mirja.stenroos@evl.fi p. 044 059 3422

Sovellettavat säännökset

Hallintosääntö

Allekirjoitus

12.8.2025


Mirja Stenroos

Tiedoksianto asianosaisille

Tiedoksianto sähköisesti 12.8.2025

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Koska päätökseen voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hankintaan koskevasta päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, kun hankinnan raja ylittää julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kynnysarvon.